

**Offerta Tecnica**

Commissario A: C. Migliorati (Pres.)

Commissario B: D. Genoni

Commissario C: G. Leva

Punteggio tecnico ottenuto	<b>44,076</b>
----------------------------	---------------

Giudizio	Coefficiente
Eccellente	1,0
Buono	0,8
Sufficiente	0,6
Insufficiente	0,3
Non valutabile	0,0

**Concorrente:**

GRA.EDIL.IMP. del Geom. R. Ausanio

**ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE**MAX pti **20**

Presenza in cantiere del Direttore Tecnico

MAX pti **12**

%	Punti potenz.	Coeff. Comm. A	Coeff. Comm. B	Coeff. Comm. C	Coeff. Medio	Punti attribuiti
100%	12,00	0,8	0,8	0,8	0,80	9,600
100%	<b>12,00</b>					<b>9,600</b>

Presenza in cantiere del Capo Cantiere

MAX pti **8**

%	Punti potenz.	Coeff. Comm. A	Coeff. Comm. B	Coeff. Comm. C	Coeff. Medio	Punti attribuiti
100%	8,00	1,0	1,0	1,0	1,00	8,000
100%	<b>8,00</b>					<b>8,000</b>

**GARANZIA SULLE OPERE**MAX pti **10**

Sub-Criteri	Punti potenz.	Coeff. Comm. A	Coeff. Comm. B	Coeff. Comm. C	Coeff. Medio	Punti attribuibili
4 anni (2+2) - Offerta di gara	10,00	1,0	1,0	1,0	1,00	10,000
3 anni (2+1)	5,00	1,0	1,0	1,0	1,00	5,000
2 anni (2+0)	0,00	1,0	1,0	1,0	1,00	0,000
					<b>Punti attribuiti</b>	<b>10,000</b>

**MIGLIORIE DEL PROGETTO**

MAX pt! 10

MAX pt! 4

Realizzazione Punto Luce e attività correlate

%	Punti potenz.	Coeff. Comm. A	Coeff. Comm. B	Coeff. Comm. C	Coeff. Medio	Punti attribuiti
100%	4,00	1,0	1,0	1,0	1,00	4,000
100%	4,00					4,000

MAX pt! 4

Manutenzione straordinaria pavimentazione bituminosa

%	Punti potenz.	Coeff. Comm. A	Coeff. Comm. B	Coeff. Comm. C	Coeff. Medio	Punti attribuiti
100%	4,00	1,0	1,0	1,0	1,00	4,000
100%	4,00					4,000

MAX pt! 2

Rifacimento Segnaletica orizzontale e verticale

%	Punti potenz.	Coeff. Comm. A	Coeff. Comm. B	Coeff. Comm. C	Coeff. Medio	Punti attribuiti
100%	2,00	0,6	0,8	0,6	0,67	1,333
100%	2,00					1,333

MAX pt! 10

**TEMPO DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA**

Ribasso % Max praticabile	Punti Max assegnabili	20%	10,000
Ribasso % offerto	Punti attribuiti		7,143

gg. da Disciplinare	70
giorni offerti	60
Ribasso %	14,286%

10/01/2017

Il Presidente della Commissione  
Dott. Christian Migliorati

Allegato 1 a  
a Verbale di Gara

Il Commissario  
Dr. Daniele Genoni

Il Commissario  
Dr. Gabriele Leva

**Offerta Tecnica**

Punteggio tecnico ottenuto	<b>45,200</b>
----------------------------	---------------

Commissario A: C. Migliorati (Pres.)

Commissario B: D. Genoni

Commissario C: G. Leva

**Concorrente:****Guerini & C. S.r.l.**

Giudizio	Coefficiente
Eccellente	1,0
Buono	0,8
Sufficiente	0,6
Insufficiente	0,3
Non valutabile	0,0

**ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE**MAX pti **20**

Presenza in cantiere del Direttore Tecnico

MAX pti **12**

-%	Punti potenz.	Coeff. Comm. A	Coeff. Comm. B	Coeff. Comm. C	Coeff. Medio	Punti attribuiti
100%	12,00	0,6	0,6	0,6	0,60	7,200
100%	<b>12,00</b>					<b>7,200</b>

Presenza in cantiere del Capo Cantiere

MAX pti **8**

%	Punti potenz.	Coeff. Comm. A	Coeff. Comm. B	Coeff. Comm. C	Coeff. Medio	Punti attribuiti
100%	8,00	1,0	1,0	1,0	1,00	8,000
100%	<b>8,00</b>					<b>8,000</b>

**GARANZIA SULLE OPERE**MAX pti **10**

Sub-Criteri	Punti potenz.	Coeff. Comm. A	Coeff. Comm. B	Coeff. Comm. C	Coeff. Medio	Punti attribuibili
4 anni (2+2) - Offerta di gara	10,00	1,0	1,0	1,0	1,00	10,000
3 anni (2+1)	5,00	1,0	1,0	1,0	1,00	5,000
2 anni (2+0)	0,00	1,0	1,0	1,0	1,00	0,000
					<b>Punti attribuiti</b>	<b>10,000</b>

**MIGLIORIE DEL PROGETTO**

MAX pti | 10

MAX pti | 4

Realizzazione Punto Luce e attività correlate

%	Punti potenz.	Coeff. Comm. A	Coeff. Comm. B	Coeff. Comm. C	Coeff. Medio	Punti attribuiti
100%	4,00	1,0	1,0	1,0	1,00	4,000
100%	4,00					4,000

MAX pti | 4

Mantenzione straordinaria pavimentazione bituminosa

%	Punti potenz.	Coeff. Comm. A	Coeff. Comm. B	Coeff. Comm. C	Coeff. Medio	Punti attribuiti
100%	4,00	1,0	1,0	1,0	1,00	4,000
100%	4,00					4,000

MAX pti | 2

Rifacimento Segnaletica orizzontale e verticale

%	Punti potenz.	Coeff. Comm. A	Coeff. Comm. B	Coeff. Comm. C	Coeff. Medio	Punti attribuiti
100%	2,00	1,0	1,0	1,0	1,00	2,000
100%	2,00					2,000

MAX pti | 10

**TEMPO DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA**

Ribasso % Max praticabile	Punti Max assegnabili	20%	10,000
Ribasso % offerto	Punti attribuiti	22,857%	10,000

gg. da Disciplinare	70
giorni offerti	54
Ribasso %	22,857%

Allegato 2 a  
a Verbale di Gara

10/01/2017

Il Presidente della Commissione  
Dott. Christian Migliorati

Il Commissario  
Dr. Daniele Ghoni

Il Commissario  
Dr. Gabriele Leva

**Offerta Tecnica**

Commissario A: C. Migliorati (Pres.)

Commissario B: D. Genoni

Commissario C: G. Leva

Punteggio tecnico ottenuto	<b>50,000</b>
----------------------------	---------------

Giudizio	Coefficiente
Eccellente	1,0
Buono	0,8
Sufficiente	0,6
Insufficiente	0,3
Non valutabile	0,0

**Concorrente:**

Edilizia Moderna Nuova S.r.l.

**ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE**MAX pts **20**

Presenza in cantiere del Direttore Tecnico

MAX pts **12**

%	Punti potenz.	Coeff. Comm. A	Coeff. Comm. B	Coeff. Comm. C	Coeff. Medio	Punti attribuiti
100%	12,00	1,0	1,0	1,0	1,00	12,00
100%	<b>12,00</b>					<b>12</b>

Presenza in cantiere del Capo Cantiere

MAX pts **8**

%	Punti potenz.	Coeff. Comm. A	Coeff. Comm. B	Coeff. Comm. C	Coeff. Medio	Punti attribuiti
100%	8,00	1,0	1,0	1,0	1,00	8,00
100%	<b>8,00</b>					<b>8,00</b>

**GARANZIA SULLE OPERE**MAX pts **10**

Sub-Criteri	Punti potenz.	Coeff. Comm. A	Coeff. Comm. B	Coeff. Comm. C	Coeff. Medio	Punti attribuibili
4 anni (2+2) - Offerta di gara	10,00	1,0	1,0	1,0	1,00	10,00
3 anni (2+1)	5,00	1,0	1,0	1,0	1,00	5,00
2 anni (2+0)	0,00	1,0	1,0	1,0	1,00	0,00
					<b>Punti attribuiti</b>	<b>10,00</b>

**MIGLIORIE DEL PROGETTO**

MAX pts 10

MAX pts 4

Realizzazione Punto luce e attività correlate

%	Punti potenz.	Coeff. Comm. A	Coeff. Comm. B	Coeff. Comm. C	Coeff. Medio	Punti attribuiti
100%	4,00	1,0	1,0	1,0		4,00
100%	4,00					4,00

MAX pts 4

Mantenzione straordinaria pavimentazione bituminosa

%	Punti potenz.	Coeff. Comm. A	Coeff. Comm. B	Coeff. Comm. C	Coeff. Medio	Punti attribuiti
100%	4,00	1,0	1,0	1,0		4,00
100%	4,00					4,00

MAX pts 2

Rifacimento Segnaletica orizzontale e verticale

%	Punti potenz.	Coeff. Comm. A	Coeff. Comm. B	Coeff. Comm. C	Coeff. Medio	Punti attribuiti
100%	2,00	1,0	1,0	1,0		2,00
100%	2,00					2,00

**TEMPO DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA**

MAX pts 10

Ribasso % Max praticabile	Punti Max assegnabili	20%	10
Ribasso % offerto	Punti attribuiti	20,000%	10

gg. da Disciplinare	70
giorni offerti	56
Ribasso %	20,000%

Allegato 3 a  
a Verbale di Gara

10/01/2017  
Il Presidente della Commissione  
Dot. Christian Migliorati

Il Commissario  
Dr. Daniele Genoni

Il Commissario  
Dr. Gabriele Leva